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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΄΄Α΄΄ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
 
 
 

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
                                 
                         ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  Ε.Α.Β. 

 
ΜΟΝΙΜΑ  ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ 

 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 
ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                      ΠΙΝΑΚΑΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
 
 

Α/Α 

  ΤΥΠΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

 

ΚΤΙΡΙΟ 

 

       ΧΩΡΟΣ    ΚΑΛΥΨΗΣ       

 

  1                       CO2      41      ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟ  ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ 

  2          CO2      41 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟΥ 

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ 

  3          CO2      41 ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ      

ΚΑΥΣΙΜΟΥ    Μ – 53 

  4          CO2      31         ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ 

ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

  5          CO2      20      ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ – ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ   Α/Β 

  6                 CO2      42 ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟ  ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ  

ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 

  7             CO2      71     ΒΑΦΕΙΟ  ΄΄ ROOM  104 – 106 – 120 ΄΄ 

  8          CO2      71     ΑΠΟΘΗΚΗ  ΧΡΩΜΑΤΩΝ  ΄΄ ROOM – 112 

– 113 – 114 ΄΄ 

  9          CO2      71 ΧΡΩΣΤΗΡΙΟ  ΄΄ ROOM  119 ΄΄ 

 10           CO2   30.3 ΧΩΡΟΣ  ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟΥ  ADG/JFS 

 11          CO2      31 ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  

ΠΙΕΣΕΩΝ (GENERATOR  TESTAND – 

FLIGHT CONTROL) 

12    ΑΦΡΟΥ      41  ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

 13    ΑΦΡΟΥ      71 ΥΠΟΣΤΕΓΟ  ΒΑΦΗΣ  ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 

 14    HALON  1211      42 ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟ  JET ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 

 15    HALON  1211      51 ΑΠΟΘΗΚΗ  ΕΥΦΛΕΚΤΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ 

 16    HALON  1301 10 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 

17 WATER FOG 42 ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 

18 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ 

ΠΙΝΑΚΕΣ 

 ΚΤΙΡΙΑ 10-20-31-32-33-41-42-51-61-71- 

72-73-81-91-92. 

19 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΙ  ΚΤΙΡΙΟ 61 ( ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ  



ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΑΘΜΟΣ) 

 

 
 
 
 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  -  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ   ΒΛΑΒΩΝ 
 
 
 
Η προληπτική συντήρηση, η αποκατάσταση βλαβών και η περιοδική παρακολούθηση 
των συστημάτων Πυρανίχνευσης, περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες : 
         

1. Έλεγχος σωστής λειτουργίας κυκλωμάτων ανίχνευσης και κυκλωμάτων 
συναγερμού των κεντρικών πινάκων πυρανίχνευσης. 

2. Δοκιμή λειτουργίας ανιχνευτών. 
3. Μετρήσεις τάσεων ελέγχου γραμμών ανιχνευτών στο τελευταίο ανιχνευτή κάθε 

ζώνης. 
4. Μετρήσεις τάσεων ηρεμίας και λειτουργίας οπτικοακουστικών συσκευών 

συναγερμού. 
5. Έλεγχος πλήρους λειτουργίας και συνεργασίας τοπικών υποπινάκων συστημάτων 

αυτόματης πυρόσβεσης  με τον κεντρικό πίνακα του κτιρίου και μετάδοση σημάτων 
στο κέντρο ελέγχου στον Πυροσβεστικό Σταθμό ( Κτ. 61 ). 

6. Μετρήσεις – ρυθμίσεις τάσεων τροφοδοτικών και φορτιστών μπαταριών. 
7. Λειτουργία κυκλωμάτων ελέγχου ( CONTROL ) και μέτρηση σημάτων εισόδου – 

εξόδου. 
8. Έλεγχος χωρητικότητας μπαταριών. 
9. Δοκιμές κυκλωμάτων συναγερμού κομβίων. 
10. Έλεγχος προγραμμάτων ( software ) και εκτύπωση λίστας σημείων. 
11. Σύνταξη φύλλου συντήρησης και ενημέρωση βιβλίου Πυρασφάλειας και χορήγηση 

πιστοποιητικών καλής λειτουργίας για κάθε Κτίριο και κάθε σύστημα αυτόματης 
Πυρόσβεσης κάθε τρίμηνο. 

 
 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για όλες τις ενέργειες προληπτικής συντήρησης των συστημάτων 
                      να τηρούνται  πιστά οι οδηγίες και οι τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με       
                      τα εγχειρίδια της κατασκευάστριας εταιρείας. 
                       
                     Τα εγχειρίδια, σχέδια και τεχνικές προδιαγραφές φυλάσσονται στη Υπηρεσία  
                     Πυρασφάλειας Ε.Α.Β.    
  
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
ΣΥΣΤΗΜΑ  ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ  ΑΝΘΡΑΚΟΣ ( CO 2 ) 

« ΚΤ. 41 » 
ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟ  ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ  ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 

Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ 
……………… 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ                               ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΑΝ/ΨΗΣ 
ΖΥΓΙΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ , ΕΛΕΓΧΟΣ- 
ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣ ΦΙΑΛΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ  
ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ 
 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΟΥ 5%                                                                 12 ΜΗΝΕΣ 

 
ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΣ  ΦΙΑΛΩΝ                                           60 ΜΗΝΕΣ 
 
ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΛΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΦΙΑΛΩΝ                                                                       6 ΜΗΝΕΣ 
 
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΦΙΑΛΩΝ & ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΖΩΤΟΥ ΜΕΣΩ  
ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΠΡΟΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΑΝΑ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ  
ΕΚΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ . 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΚΡΟΗΣ ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΣ 
 ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ                                             12 ΜΗΝΕΣ 
 
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΜΩΣΕΩΣ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ  
ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ .ΜΕ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΤΑ  
ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ.                               6 ΜΗΝΕΣ 
 
ΜΕ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΕΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ 
ΚΕΦΑΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ  
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ                                           6 ΜΗΝΕΣ 
 
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 10% ΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ 
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η ΚΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 1 ΦΙΑΛΗΣ ΓΙΑ  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΤΩΝ 10 ΦΙΑΛΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ  
ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΡΩΝ. 
ΤΟ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ ΜΕΧΡΙ  
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΦΙΑΛΩΝ .  
ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ 
 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΩΝ ΠΙΕΣΕΩΣ              12 ΜΗΝΕΣ 

 
 
ΜΕ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΗ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΕ 
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ  ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΜΕ ΚΑΠΝΟ Η ΠΗΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ.                                         12 ΜΗΝΕΣ 



 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ , ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ Ε. Α. Β.  
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ              60 ΜΗΝΕΣ           

 

 
ΣΥΣΤΗΜΑ  ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ  ΑΝΘΡΑΚΟΣ ( CO 2 ) 

« ΚΤ. 41 » 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟΥ  ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ  ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 

Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ 
……………… 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ                               ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΑΝ/ΨΗΣ 
ΖΥΓΙΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ , ΕΛΕΓΧΟΣ- 
ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣ ΦΙΑΛΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ  
ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ 
 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΟΥ 5%                                                                 12 ΜΗΝΕΣ 

 
ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΣ  ΦΙΑΛΩΝ                                           60 ΜΗΝΕΣ 
 
ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΛΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΦΙΑΛΩΝ                                                                       6 ΜΗΝΕΣ 
 
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΦΙΑΛΩΝ & ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΖΩΤΟΥ ΜΕΣΩ  
ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΠΡΟΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΑΝΑ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ  
ΕΚΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ . 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΚΡΟΗΣ ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΣ 
 ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ                                             12 ΜΗΝΕΣ 
 
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΜΩΣΕΩΣ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ  
ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ .ΜΕ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΤΑ  
ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ.                               6 ΜΗΝΕΣ 
 
ΜΕ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΕΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ 
ΚΕΦΑΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ  
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ                                           6 ΜΗΝΕΣ 
 
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 10% ΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ 
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η ΚΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 1 ΦΙΑΛΗΣ ΓΙΑ  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΤΩΝ 10 ΦΙΑΛΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ  
ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΡΩΝ. 
ΤΟ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ ΜΕΧΡΙ  
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΦΙΑΛΩΝ .  
ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ 
 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΩΝ ΠΙΕΣΕΩΣ              12 ΜΗΝΕΣ 

 
 
ΜΕ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΗ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΕ 
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ  ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΜΕ ΚΑΠΝΟ Η ΠΗΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ.                                         12 ΜΗΝΕΣ 



 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ , ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ Ε. Α. Β.  
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ              60 ΜΗΝΕΣ  
          

ΣΥΣΤΗΜΑ  ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ  ΑΝΘΡΑΚΟΣ ( CO 2 ) 
 

« ΚΤ. 41 » 
ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟ   ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ  Μ-53 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ  ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 

Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ 
……………… 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ                               ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΑΝ/ΨΗΣ 
ΖΥΓΙΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ , ΕΛΕΓΧΟΣ- 
ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣ ΦΙΑΛΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ  
ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ 
 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΟΥ 5%                                                                 12 ΜΗΝΕΣ 

 
ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΣ  ΦΙΑΛΩΝ                                           60 ΜΗΝΕΣ 
 
ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΛΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΦΙΑΛΩΝ                                                                       6 ΜΗΝΕΣ 
 
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΦΙΑΛΩΝ & ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΖΩΤΟΥ ΜΕΣΩ  
ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΠΡΟΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΑΝΑ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ  
ΕΚΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ . 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΚΡΟΗΣ ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΣ 
 ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ                                             12 ΜΗΝΕΣ 
 
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΜΩΣΕΩΣ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ  
ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ .ΜΕ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΤΑ  
ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ.                               6 ΜΗΝΕΣ 
 
ΜΕ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΕΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ 
ΚΕΦΑΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ  
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ                                           6 ΜΗΝΕΣ 
 
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 10% ΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ 
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η ΚΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 1 ΦΙΑΛΗΣ ΓΙΑ  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΤΩΝ 10 ΦΙΑΛΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ  
ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΡΩΝ. 
ΤΟ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ ΜΕΧΡΙ  
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΦΙΑΛΩΝ .  
ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ 
 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΩΝ ΠΙΕΣΕΩΣ              12 ΜΗΝΕΣ 

 
 
ΜΕ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΗ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΕ 
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ  ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΜΕ ΚΑΠΝΟ Η ΠΗΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ.                                         12 ΜΗΝΕΣ 
 



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ , ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ Ε. Α. Β.  
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ              60 ΜΗΝΕΣ           

 
 
 

ΣΥΣΤΗΜΑ  ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ  ΑΝΘΡΑΚΟΣ ( CO 2 ) 
 

« ΚΤ. 31 » 
ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟ   ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ   

 
ΟΔΗΓΙΕΣ  ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 

Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ 
……………… 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ                               ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΑΝ/ΨΗΣ 
ΖΥΓΙΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ , ΕΛΕΓΧΟΣ- 
ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣ ΦΙΑΛΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ  
ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ 
 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΟΥ 5%                                                                 12 ΜΗΝΕΣ 

 
ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΣ  ΦΙΑΛΩΝ                                           60 ΜΗΝΕΣ 
 
ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΛΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΦΙΑΛΩΝ                                                                       6 ΜΗΝΕΣ 
 
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΦΙΑΛΩΝ & ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΖΩΤΟΥ ΜΕΣΩ  
ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΠΡΟΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΑΝΑ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ  
ΕΚΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ . 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΚΡΟΗΣ ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΣ 
 ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ                                             12 ΜΗΝΕΣ 
 
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΜΩΣΕΩΣ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ  
ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ .ΜΕ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΤΑ  
ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ.                               6 ΜΗΝΕΣ 
 
ΜΕ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΕΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ 
ΚΕΦΑΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ  
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ                                           6 ΜΗΝΕΣ 
 
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 10% ΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ 
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η ΚΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 1 ΦΙΑΛΗΣ ΓΙΑ  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΤΩΝ 10 ΦΙΑΛΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ  
ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΡΩΝ. 
ΤΟ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ ΜΕΧΡΙ  
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΦΙΑΛΩΝ .  
ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ 
 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΩΝ ΠΙΕΣΕΩΣ              12 ΜΗΝΕΣ 

 
 
ΜΕ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΗ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΕ 
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ  ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΜΕ ΚΑΠΝΟ Η ΠΗΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ.                                         12 ΜΗΝΕΣ 



 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ , ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ Ε. Α. Β.  
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ              60 ΜΗΝΕΣ           

 

ΣΥΣΤΗΜΑ  ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ  ΑΝΘΡΑΚΟΣ ( CO 2 ) 
 

« ΚΤ. 20 » 
ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ – ΑΠΑΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ( Α & Β )   

 
ΟΔΗΓΙΕΣ  ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 

Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ 
……………… 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ                               ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΑΝ/ΨΗΣ 
ΖΥΓΙΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ , ΕΛΕΓΧΟΣ- 
ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣ ΦΙΑΛΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ  
ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ 
 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΟΥ 5%                                                                 12 ΜΗΝΕΣ 

 
ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΣ  ΦΙΑΛΩΝ                                           60 ΜΗΝΕΣ 
 
ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΛΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΦΙΑΛΩΝ                                                                       6 ΜΗΝΕΣ 
 
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΦΙΑΛΩΝ & ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΖΩΤΟΥ ΜΕΣΩ  
ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΠΡΟΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΑΝΑ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ  
ΕΚΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ . 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΚΡΟΗΣ ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΣ 
 ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ                                             12 ΜΗΝΕΣ 
 
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΜΩΣΕΩΣ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ  
ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ .ΜΕ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΤΑ  
ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ.                               6 ΜΗΝΕΣ 
 
ΜΕ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΕΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ 
ΚΕΦΑΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ  
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ                                           6 ΜΗΝΕΣ 
 
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 10% ΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ 
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η ΚΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 1 ΦΙΑΛΗΣ ΓΙΑ  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΤΩΝ 10 ΦΙΑΛΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ  
ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΡΩΝ. 
ΤΟ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ ΜΕΧΡΙ  
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΦΙΑΛΩΝ .  
ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ 
 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΩΝ ΠΙΕΣΕΩΣ              12 ΜΗΝΕΣ 

 
 
ΜΕ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΗ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΕ 
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ  ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΜΕ ΚΑΠΝΟ Η ΠΗΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ.                                         12 ΜΗΝΕΣ 
 



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ , ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ Ε. Α. Β.  
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ              60 ΜΗΝΕΣ           

 
 
 

ΣΥΣΤΗΜΑ  ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ  ΑΝΘΡΑΚΟΣ ( CO 2 ) 
 

« ΚΤ. 42 » 
ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟ  ΕΛΙΚΟΦΟΡΩΝ  ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ    

 
ΟΔΗΓΙΕΣ  ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 

Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ 
……………… 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ                               ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΑΝ/ΨΗΣ 
ΖΥΓΙΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ , ΕΛΕΓΧΟΣ- 
ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣ ΦΙΑΛΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ  
ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ 
 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΟΥ 5%                                                                 12 ΜΗΝΕΣ 

 
ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΣ  ΦΙΑΛΩΝ                                           60 ΜΗΝΕΣ 
 
ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΛΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΦΙΑΛΩΝ                                                                       6 ΜΗΝΕΣ 
 
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΦΙΑΛΩΝ & ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΖΩΤΟΥ ΜΕΣΩ  
ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΠΡΟΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΑΝΑ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ  
ΕΚΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ . 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΚΡΟΗΣ ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΣ 
 ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ                                             12 ΜΗΝΕΣ 
 
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΜΩΣΕΩΣ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ  
ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ .ΜΕ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΤΑ  
ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ.                               6 ΜΗΝΕΣ 
 
ΜΕ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΕΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ 
ΚΕΦΑΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ  
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ                                           6 ΜΗΝΕΣ 
 
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 10% ΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ 
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η ΚΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 1 ΦΙΑΛΗΣ ΓΙΑ  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΤΩΝ 10 ΦΙΑΛΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ  
ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΡΩΝ. 
ΤΟ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ ΜΕΧΡΙ  
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΦΙΑΛΩΝ .  
ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ 
 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΩΝ ΠΙΕΣΕΩΣ              12 ΜΗΝΕΣ 

 
 
ΜΕ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΗ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΕ 
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ  ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΜΕ ΚΑΠΝΟ Η ΠΗΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ.                                         12 ΜΗΝΕΣ 



 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ , ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ Ε. Α. Β.  
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ              60 ΜΗΝΕΣ           

 
 
 

ΣΥΣΤΗΜΑ  ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ  ΑΝΘΡΑΚΟΣ ( CO 2 ) 
 

« ΚΤ. 71 » 
ΒΑΦΕΙΟ « ROOM 104 »    

 
ΟΔΗΓΙΕΣ  ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 

Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ 
……………… 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ                               ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΑΝ/ΨΗΣ 
ΖΥΓΙΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ , ΕΛΕΓΧΟΣ- 
ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣ ΦΙΑΛΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ  
ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ 
 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΟΥ 5%                                                                 12 ΜΗΝΕΣ 

 
ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΣ  ΦΙΑΛΩΝ                                           60 ΜΗΝΕΣ 
 
ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΛΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΦΙΑΛΩΝ                                                                       6 ΜΗΝΕΣ 
 
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΦΙΑΛΩΝ & ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΖΩΤΟΥ ΜΕΣΩ  
ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΠΡΟΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΑΝΑ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ  
ΕΚΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ . 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΚΡΟΗΣ ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΣ 
 ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ                                             12 ΜΗΝΕΣ 
 
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΜΩΣΕΩΣ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ  
ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ .ΜΕ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΤΑ  
ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ.                               6 ΜΗΝΕΣ 
 
ΜΕ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΕΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ 
ΚΕΦΑΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ  
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ                                           6 ΜΗΝΕΣ 
 
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 10% ΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ 
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η ΚΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 1 ΦΙΑΛΗΣ ΓΙΑ  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΤΩΝ 10 ΦΙΑΛΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ  
ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΡΩΝ. 
ΤΟ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ ΜΕΧΡΙ  
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΦΙΑΛΩΝ .  
ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ 
 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΩΝ ΠΙΕΣΕΩΣ              12 ΜΗΝΕΣ 

 
 
ΜΕ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΗ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΕ 
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ  ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΜΕ ΚΑΠΝΟ Η ΠΗΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 



ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ.                                         12 ΜΗΝΕΣ 
 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ , ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ Ε. Α. Β.  
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ              60 ΜΗΝΕΣ           

 
 

ΣΥΣΤΗΜΑ  ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ  ΑΝΘΡΑΚΟΣ ( CO 2 ) 
 

« ΚΤ. 71 » 
ΒΑΦΕΙΟ « ROOM 106 »    

 
ΟΔΗΓΙΕΣ  ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 

Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ 
……………… 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ                               ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΑΝ/ΨΗΣ 
ΖΥΓΙΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ , ΕΛΕΓΧΟΣ- 
ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣ ΦΙΑΛΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ  
ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ 
 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΟΥ 5%                                                                 12 ΜΗΝΕΣ 

 
ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΣ  ΦΙΑΛΩΝ                                           60 ΜΗΝΕΣ 
 
ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΛΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΦΙΑΛΩΝ                                                                       6 ΜΗΝΕΣ 
 
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΦΙΑΛΩΝ & ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΖΩΤΟΥ ΜΕΣΩ  
ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΠΡΟΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΑΝΑ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ  
ΕΚΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ . 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΚΡΟΗΣ ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΣ 
 ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ                                             12 ΜΗΝΕΣ 
 
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΜΩΣΕΩΣ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ  
ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ .ΜΕ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΤΑ  
ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ.                               6 ΜΗΝΕΣ 
 
ΜΕ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΕΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ 
ΚΕΦΑΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ  
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ                                           6 ΜΗΝΕΣ 
 
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 10% ΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ 
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η ΚΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 1 ΦΙΑΛΗΣ ΓΙΑ  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΤΩΝ 10 ΦΙΑΛΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ  
ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΡΩΝ. 
ΤΟ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ ΜΕΧΡΙ  
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΦΙΑΛΩΝ .  
ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ 
 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΩΝ ΠΙΕΣΕΩΣ              12 ΜΗΝΕΣ 

 
 
ΜΕ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΗ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΕ 
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ  ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΜΕ ΚΑΠΝΟ Η ΠΗΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 



ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ.                                         12 ΜΗΝΕΣ 
 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ , ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ Ε. Α. Β.  
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ              60 ΜΗΝΕΣ           

 
 

ΣΥΣΤΗΜΑ  ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ  ΑΝΘΡΑΚΟΣ ( CO 2 ) 
 

« ΚΤ. 71 » 
ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ « ROOM 112 »    

 
ΟΔΗΓΙΕΣ  ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 

Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ 
……………… 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ                               ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΑΝ/ΨΗΣ 
ΖΥΓΙΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ , ΕΛΕΓΧΟΣ- 
ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣ ΦΙΑΛΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ  
ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ 
 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΟΥ 5%                                                                 12 ΜΗΝΕΣ 

 
ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΣ  ΦΙΑΛΩΝ                                           60 ΜΗΝΕΣ 
 
ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΛΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΦΙΑΛΩΝ                                                                       6 ΜΗΝΕΣ 
 
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΦΙΑΛΩΝ & ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΖΩΤΟΥ ΜΕΣΩ  
ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΠΡΟΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΑΝΑ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ  
ΕΚΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ . 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΚΡΟΗΣ ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΣ 
 ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ                                             12 ΜΗΝΕΣ 
 
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΜΩΣΕΩΣ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ  
ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ .ΜΕ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΤΑ  
ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ.                               6 ΜΗΝΕΣ 
 
ΜΕ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΕΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ 
ΚΕΦΑΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ  
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ                                           6 ΜΗΝΕΣ 
 
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 10% ΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ 
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η ΚΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 1 ΦΙΑΛΗΣ ΓΙΑ  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΤΩΝ 10 ΦΙΑΛΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ  
ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΡΩΝ. 
ΤΟ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ ΜΕΧΡΙ  
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΦΙΑΛΩΝ .  
ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ 
 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΩΝ ΠΙΕΣΕΩΣ              12 ΜΗΝΕΣ 

 
 
ΜΕ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΗ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΕ 
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ  ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΜΕ ΚΑΠΝΟ Η ΠΗΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 



ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ.                                         12 ΜΗΝΕΣ 
 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ , ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ Ε. Α. Β.  
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ              60 ΜΗΝΕΣ           

 
 

ΣΥΣΤΗΜΑ  ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ  ΑΝΘΡΑΚΟΣ ( CO 2 ) 
 

« ΚΤ. 71 » 
ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ « ROOM 113 »    

 
ΟΔΗΓΙΕΣ  ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 

Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ 
……………… 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ                               ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΑΝ/ΨΗΣ 
ΖΥΓΙΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ , ΕΛΕΓΧΟΣ- 
ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣ ΦΙΑΛΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ  
ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ 
 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΟΥ 5%                                                                 12 ΜΗΝΕΣ 

 
ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΣ  ΦΙΑΛΩΝ                                           60 ΜΗΝΕΣ 
 
ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΛΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΦΙΑΛΩΝ                                                                       6 ΜΗΝΕΣ 
 
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΦΙΑΛΩΝ & ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΖΩΤΟΥ ΜΕΣΩ  
ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΠΡΟΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΑΝΑ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ  
ΕΚΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ . 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΚΡΟΗΣ ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΣ 
 ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ                                             12 ΜΗΝΕΣ 
 
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΜΩΣΕΩΣ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ  
ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ .ΜΕ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΤΑ  
ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ.                               6 ΜΗΝΕΣ 
 
ΜΕ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΕΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ 
ΚΕΦΑΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ  
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ                                           6 ΜΗΝΕΣ 
 
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 10% ΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ 
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η ΚΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 1 ΦΙΑΛΗΣ ΓΙΑ  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΤΩΝ 10 ΦΙΑΛΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ  
ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΡΩΝ. 
ΤΟ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ ΜΕΧΡΙ  
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΦΙΑΛΩΝ .  
ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ 
 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΩΝ ΠΙΕΣΕΩΣ              12 ΜΗΝΕΣ 

 
 
ΜΕ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΗ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΕ 
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ  ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΜΕ ΚΑΠΝΟ Η ΠΗΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 



ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ.                                         12 ΜΗΝΕΣ 
 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ , ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ Ε. Α. Β.  
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ              60 ΜΗΝΕΣ           

 

ΣΥΣΤΗΜΑ  ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ  ΑΝΘΡΑΚΟΣ ( CO 2 ) 
 

« ΚΤ. 71 » 
ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ « ROOM 114 »    

 
ΟΔΗΓΙΕΣ  ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 

Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ 
……………… 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ                               ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΑΝ/ΨΗΣ 
ΖΥΓΙΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ , ΕΛΕΓΧΟΣ- 
ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣ ΦΙΑΛΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ  
ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ 
 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΟΥ 5%                                                                 12 ΜΗΝΕΣ 

 
ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΣ  ΦΙΑΛΩΝ                                           60 ΜΗΝΕΣ 
 
ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΛΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΦΙΑΛΩΝ                                                                       6 ΜΗΝΕΣ 
 
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΦΙΑΛΩΝ & ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΖΩΤΟΥ ΜΕΣΩ  
ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΠΡΟΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΑΝΑ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ  
ΕΚΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ . 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΚΡΟΗΣ ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΣ 
 ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ                                             12 ΜΗΝΕΣ 
 
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΜΩΣΕΩΣ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ  
ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ .ΜΕ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΤΑ  
ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ.                               6 ΜΗΝΕΣ 
 
ΜΕ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΕΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ 
ΚΕΦΑΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ  
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ                                           6 ΜΗΝΕΣ 
 
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 10% ΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ 
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η ΚΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 1 ΦΙΑΛΗΣ ΓΙΑ  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΤΩΝ 10 ΦΙΑΛΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ  
ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΡΩΝ. 
ΤΟ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ ΜΕΧΡΙ  
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΦΙΑΛΩΝ .  
ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ 
 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΩΝ ΠΙΕΣΕΩΣ              12 ΜΗΝΕΣ 

 
 
ΜΕ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΗ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΕ 
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ  ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΜΕ ΚΑΠΝΟ Η ΠΗΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ.                                         12 ΜΗΝΕΣ 



 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ , ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ Ε. Α. Β.  
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ              60 ΜΗΝΕΣ           

 
 
 

ΣΥΣΤΗΜΑ  ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ  ΑΝΘΡΑΚΟΣ ( CO 2 ) 
 

« ΚΤ. 71 » 
 ΧΡΩΣΤΗΡΙΟ « ROOM 119 »    

 
ΟΔΗΓΙΕΣ  ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 

Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ 
……………… 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ                               ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΑΝ/ΨΗΣ 
ΖΥΓΙΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ , ΕΛΕΓΧΟΣ- 
ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣ ΦΙΑΛΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ  
ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ 
 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΟΥ 5%                                                                 12 ΜΗΝΕΣ 

 
ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΣ  ΦΙΑΛΩΝ                                           60 ΜΗΝΕΣ 
 
ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΛΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΦΙΑΛΩΝ                                                                       6 ΜΗΝΕΣ 
 
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΦΙΑΛΩΝ & ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΖΩΤΟΥ ΜΕΣΩ  
ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΠΡΟΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΑΝΑ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ  
ΕΚΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ . 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΚΡΟΗΣ ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΣ 
 ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ                                             12 ΜΗΝΕΣ 
 
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΜΩΣΕΩΣ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ  
ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ .ΜΕ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΤΑ  
ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ.                               6 ΜΗΝΕΣ 
 
ΜΕ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΕΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ 
ΚΕΦΑΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ  
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ                                           6 ΜΗΝΕΣ 
 
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 10% ΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ 
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η ΚΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 1 ΦΙΑΛΗΣ ΓΙΑ  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΤΩΝ 10 ΦΙΑΛΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ  
ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΡΩΝ. 
ΤΟ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ ΜΕΧΡΙ  
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΦΙΑΛΩΝ .  
ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ 
 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΩΝ ΠΙΕΣΕΩΣ              12 ΜΗΝΕΣ 

 
 
ΜΕ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΗ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΕ 
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ  ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΜΕ ΚΑΠΝΟ Η ΠΗΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 



ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ.                                         12 ΜΗΝΕΣ 
 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ , ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ Ε. Α. Β.  
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ              60 ΜΗΝΕΣ           

 

ΣΥΣΤΗΜΑ  ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ  ΑΝΘΡΑΚΟΣ ( CO 2 ) 
 

« ΚΤ. 71 » 
 ΒΑΦΕΙΟ « ROOM 120 »    

 
ΟΔΗΓΙΕΣ  ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 

Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ 
……………… 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ                               ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΑΝ/ΨΗΣ 
ΖΥΓΙΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ , ΕΛΕΓΧΟΣ- 
ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣ ΦΙΑΛΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ  
ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ 
 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΟΥ 5%                                                                 12 ΜΗΝΕΣ 

 
ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΣ  ΦΙΑΛΩΝ                                           60 ΜΗΝΕΣ 
 
ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΛΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΦΙΑΛΩΝ                                                                       6 ΜΗΝΕΣ 
 
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΦΙΑΛΩΝ & ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΖΩΤΟΥ ΜΕΣΩ  
ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΠΡΟΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΑΝΑ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ  
ΕΚΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ . 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΚΡΟΗΣ ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΣ 
 ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ                                             12 ΜΗΝΕΣ 
 
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΜΩΣΕΩΣ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ  
ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ .ΜΕ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΤΑ  
ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ.                               6 ΜΗΝΕΣ 
 
ΜΕ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΕΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ 
ΚΕΦΑΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ  
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ                                           6 ΜΗΝΕΣ 
 
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 10% ΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ 
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η ΚΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 1 ΦΙΑΛΗΣ ΓΙΑ  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΤΩΝ 10 ΦΙΑΛΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ  
ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΡΩΝ. 
ΤΟ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ ΜΕΧΡΙ  
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΦΙΑΛΩΝ .  
ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ 
 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΩΝ ΠΙΕΣΕΩΣ              12 ΜΗΝΕΣ 

 
ΜΕ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΗ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΕ 
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ  ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΜΕ ΚΑΠΝΟ Η ΠΗΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ.                                         12 ΜΗΝΕΣ 
 



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ , ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ Ε. Α. Β.  
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ              60 ΜΗΝΕΣ           

 
 

ΣΥΣΤΗΜΑ  ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ  ΑΝΘΡΑΚΟΣ ( CO 2 ) 
 

« ΚΤ. 30.3 » 
ΧΩΡΟΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟΥ ADG & JFS    

 
ΟΔΗΓΙΕΣ  ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 

Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ 
……………… 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ                               ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΑΝ/ΨΗΣ 
ΖΥΓΙΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ , ΕΛΕΓΧΟΣ- 
ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣ ΦΙΑΛΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ  
ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ 
 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΟΥ 5%                                                                 12 ΜΗΝΕΣ 

 
ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΣ  ΦΙΑΛΩΝ                                           60 ΜΗΝΕΣ 
 
ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΛΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΦΙΑΛΩΝ                                                                       6 ΜΗΝΕΣ 
 
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΦΙΑΛΩΝ & ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΖΩΤΟΥ ΜΕΣΩ  
ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΠΡΟΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΑΝΑ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ  
ΕΚΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ . 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΚΡΟΗΣ ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΣ 
 ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ                                             12 ΜΗΝΕΣ 
 
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΜΩΣΕΩΣ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ  
ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ .ΜΕ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΤΑ  
ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ.                               6 ΜΗΝΕΣ 
 
ΜΕ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΕΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ 
ΚΕΦΑΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ  
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ                                           6 ΜΗΝΕΣ 
 
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 10% ΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ 
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η ΚΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 1 ΦΙΑΛΗΣ ΓΙΑ  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΤΩΝ 10 ΦΙΑΛΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ  
ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΡΩΝ. 
ΤΟ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ ΜΕΧΡΙ  
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΦΙΑΛΩΝ .  
ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ 
 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΩΝ ΠΙΕΣΕΩΣ              12 ΜΗΝΕΣ 

 
ΜΕ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΗ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΕ 
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ  ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΜΕ ΚΑΠΝΟ Η ΠΗΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ.                                         12 ΜΗΝΕΣ 
 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ , ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ Ε. Α. Β.  



ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ              60 ΜΗΝΕΣ           
 
 
 
 

ΣΥΣΤΗΜΑ  ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ  ΑΝΘΡΑΚΟΣ ( CO 2 ) 
 

« ΚΤ. 31 » 
 ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ 

( GENERATOR  TESTAND – FLIGHT CONTROL )    

 
ΟΔΗΓΙΕΣ  ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 

Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ 
……………… 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ                               ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΑΝ/ΨΗΣ 
ΖΥΓΙΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ , ΕΛΕΓΧΟΣ- 
ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣ ΦΙΑΛΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ  
ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ 
 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΟΥ 5%                                                                 12 ΜΗΝΕΣ 

 
ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΣ  ΦΙΑΛΩΝ                                           60 ΜΗΝΕΣ 
 
ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΛΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΦΙΑΛΩΝ                                                                       6 ΜΗΝΕΣ 
 
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΦΙΑΛΩΝ & ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΖΩΤΟΥ ΜΕΣΩ  
ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΠΡΟΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΑΝΑ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ  
ΕΚΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ . 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΚΡΟΗΣ ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΣ 
 ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ                                             12 ΜΗΝΕΣ 
 
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΜΩΣΕΩΣ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ  
ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ .ΜΕ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΤΑ  
ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ.                               6 ΜΗΝΕΣ 
 
ΜΕ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΕΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ 
ΚΕΦΑΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ  
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ                                           6 ΜΗΝΕΣ 
 
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 10% ΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ 
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η ΚΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 1 ΦΙΑΛΗΣ ΓΙΑ  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΤΩΝ 10 ΦΙΑΛΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ  
ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΡΩΝ. 
ΤΟ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ ΜΕΧΡΙ  
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΦΙΑΛΩΝ .  
ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ 
 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΩΝ ΠΙΕΣΕΩΣ              12 ΜΗΝΕΣ 

 
ΜΕ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΗ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΕ 
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ  ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΜΕ ΚΑΠΝΟ Η ΠΗΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ.                                         12 ΜΗΝΕΣ 



 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ , ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ Ε. Α. Β.  
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ              60 ΜΗΝΕΣ           

 
 

ΣΥΣΤΗΜΑ  ΑΦΡΟΥ 
 

« ΚΤ. 41 » 
 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ  ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 

Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ 
……………… 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ                               ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΑΝ/ΨΗΣ 

 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ                           1 ΜΗΝΑΣ 
 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΦΡΟΥ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΥΧΟΥΣΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ 
ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗΣ                                                                               6 ΜΗΝΕΣ 
 
ΕΛΕΓΧΟΣ  ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  
ΚΑΙ ΑΦΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ – ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ ΕΚΧΥΣΗΣ                    12 ΜΗΝΕΣ 
 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΤΩΝ ΚΑΤΑΠΑΚΤΩΝ ΕΞΟΔΟΥ ΤΟΥ ΑΕΡΑ                                       3 ΜΗΝΕΣ 
 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΜΕ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΟΛΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ                                                                                  12 ΜΗΝΕΣ 
 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΑΒ 
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ            60 ΜΗΝΕΣ 
 
 
*********   ΠΡΟΣΟΧΗ  **********    
ΛΟΓΩ  ΤΗΣ ΕΥΑΙΑΣΘΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΡΟΥ, 
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΠΙΣΤΑ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ 
ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟ MANUAL No. 
RIM …1143………. THΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
POCWOOD. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ΣΥΣΤΗΜΑ  ΑΦΡΟΥ 
 

« ΚΤ. 71 » 
 ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΒΑΦΗΣ  ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ  ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 

Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ 
……………… 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ                               ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΑΝ/ΨΗΣ 

 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ                           1 ΜΗΝΑΣ 
 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΦΡΟΥ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΥΧΟΥΣΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ 
ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗΣ                                                                               6 ΜΗΝΕΣ 
 
ΕΛΕΓΧΟΣ  ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  
ΚΑΙ ΑΦΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ – ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ ΕΚΧΥΣΗΣ                    12 ΜΗΝΕΣ 
 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΤΩΝ ΚΑΤΑΠΑΚΤΩΝ ΕΞΟΔΟΥ ΤΟΥ ΑΕΡΑ                                       3 ΜΗΝΕΣ 
 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΜΕ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΟΛΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ                                                                                  12 ΜΗΝΕΣ 
 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΑΒ 
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ            60 ΜΗΝΕΣ 
 
 
*********   ΠΡΟΣΟΧΗ  **********    
ΛΟΓΩ  ΤΗΣ ΕΥΑΙΑΣΘΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΡΟΥ, 
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΠΙΣΤΑ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ 
ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟ MANUAL No. 
RIM …1152………. THΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
POCWOOD. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ΣΥΣΤΗΜΑ  HALON 1211 
 

« ΚΤ. 42 » 
 ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟ JET – ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ  ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 

Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ 
……………… 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ                               ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΑΝ/ΨΗΣ 
  
ΖΥΓΙΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ , ΕΛΕΓΧΟΣ –  
ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣ ΦΙΑΛΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ  
ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΟ ΜΙΚΤΟ  
ΒΑΡΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΟΥ 5 %                                                           12 ΜΗΝΕΣ 
 
ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΣ  ΦΙΑΛΩΝ                                                  60 ΜΗΝΕΣ 
 
ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΛΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ 
ΦΙΑΛΩΝ                                                                                                  6 ΜΗΝΕΣ 
 
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΦΙΑΛΩΝ & ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΖΩΤΟΥ ΜΕΣΩ  
ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΠΡΟΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΑΝΑ ΖΩΝΗ. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ 
 ΕΚΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ. 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΚΡΟΗΣ ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ , ΕΛΕΓΧΟΣ  
ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ. 
ΜΕ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΕΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ 
ΚΕΦΑΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.                                              12 ΜΗΝΕΣ 
 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ , ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΑΒ 
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ                 60 ΜΗΝΕΣ    

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ΣΥΣΤΗΜΑ  HALON 1211 
 

« ΚΤ. 51 » 
 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΦΛΕΚΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ  ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 

Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ 
……………… 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ                               ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΑΝ/ΨΗΣ 
  
ΖΥΓΙΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ , ΕΛΕΓΧΟΣ –  
ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣ ΦΙΑΛΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ  
ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΟ ΜΙΚΤΟ  
ΒΑΡΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΟΥ 5 %                                                           12 ΜΗΝΕΣ 
 
ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΣ  ΦΙΑΛΩΝ                                                  60 ΜΗΝΕΣ 
 
ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΛΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ 
ΦΙΑΛΩΝ                                                                                                  6 ΜΗΝΕΣ 
 
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΦΙΑΛΩΝ & ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΖΩΤΟΥ ΜΕΣΩ  
ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΠΡΟΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΑΝΑ ΖΩΝΗ. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ 
 ΕΚΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ. 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΚΡΟΗΣ ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ , ΕΛΕΓΧΟΣ  
ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ. 
ΜΕ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΕΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ 
ΚΕΦΑΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.                                              12 ΜΗΝΕΣ 
 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ , ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΑΒ 
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ                 60 ΜΗΝΕΣ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ΣΥΣΤΗΜΑ  HALON 1301 
 

« ΚΤ. 10 » 
  ΧΩΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ  ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 

Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ 
……………… 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ                               ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΑΝ/ΨΗΣ 
  
ΖΥΓΙΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ , ΕΛΕΓΧΟΣ –  
ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣ ΦΙΑΛΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ  
ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΟ ΜΙΚΤΟ  
ΒΑΡΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΟΥ 5 %                                                           12 ΜΗΝΕΣ 
 
ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΣ  ΦΙΑΛΩΝ                                                  60 ΜΗΝΕΣ 
 
ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΛΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ 
ΦΙΑΛΩΝ                                                                                                  6 ΜΗΝΕΣ 
 
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΦΙΑΛΩΝ & ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΖΩΤΟΥ ΜΕΣΩ  
ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΠΡΟΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΑΝΑ ΖΩΝΗ. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ 
 ΕΚΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ. 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΚΡΟΗΣ ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ , ΕΛΕΓΧΟΣ  
ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ. 
ΜΕ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΕΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ 
ΚΕΦΑΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.                                              12 ΜΗΝΕΣ 
 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ , ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΑΒ 
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ                 60 ΜΗΝΕΣ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ΣΥΣΤΗΜΑ  WATER  FOG 
 

 
  

 
ΟΔΗΓΙΕΣ  ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 

Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ 
……………… 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ                               ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΑΝ/ΨΗΣ 

 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ                           1 ΜΗΝΑΣ 
 
 
ΕΛΕΓΧΟΣ  ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  
ΚΑΙ   ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ ΕΚΧΥΣΗΣ                                                         12 ΜΗΝΕΣ 
 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΤΩΝ ΒΑΝΩΝ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΑ                                                         3 ΜΗΝΕΣ 
 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΜΕ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΟΛΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ                                                                                  6  ΜΗΝΕΣ 
 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΑΒ 
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ            60 ΜΗΝΕΣ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



                                                                     RFQ 868 
 
                                                    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  << Α >>     
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
 

                           ΠΙΝΑΚΑΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 
                           ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  
 

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟ ΧΩΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΙΑΛΩΝ  

ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ(επόμ.) 

  

1  

CO2 

41 ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟ 

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ 

ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

22+22= 44 

των 

37.5 Kgr 

 

     2017 

  

2  

CO2 

41 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΟΚ. 

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ 

ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

3 + 3 = 6 

των 

37.5 Kgr 

 

     2017 

  

3  

CO2 

41 ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟ 

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ 

ΚΑΥΣΙΜΟΥ Μ - 53 

14+14=28 

των 

45 Kgr 

14   -  2021 

 

14  -   2015 

  

4  

CO2 

31 ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟ 

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ 

ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

4+4 = 8 

των 

37.5 Kgr 

 

     2017 

  

5  

CO2 

20 ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ  

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ 

Α /Β  

9 + 9 = 18 

των 

37.5 Kgr 

 

     2018 

  

6  

CO2 

42 ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟ  

ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ 

ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 

4 + 4 = 8 

των 

37.5 Kgr 

 

     2018 

  

7  

CO2 

71 ΒΑΦΕΙΟ  ROOM  

104 – 106 – 120 -112 – 

113 -114- 119 - 

16+16=32 

των 

37.5 Kgr 

 

      2021 

  

8  

CO2 

71 ΑΠΟΘΗΚΗ  

ΧΡΩΜΑΤΩΝ ROOM 

112 – 113 - 114 

16+16=32 

των 

37.5 Kgr 

 

    ΚΟΙΝΕΣ 

 ΦΙΑΛΕΣ με 7   

  

9  

CO2 

71 ΧΡΩΣΤΗΡΙΟ 

ROOM  119 

16+16=32 

των 

37.5 Kgr 

 

      ΚΟΙΝΕΣ 

   ΦΙΑΛΕΣ με 7 

  

10  

CO2 

30.3 ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟ 

ADG / JFS 

7 + 7 = 14 

των 

45 Kgr 

 

      2017 

  

11  

 

CO2 

31 ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

ΠΙΕΣΕΩΝ(GENERATOR 

TESTAND –FLIGHT 

CONTROL) 

 

5 + 5= 10 

των 

45 Kgr 

 

      2017 

  

12  

FOAM 

41 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ  

ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

50 lt 

AFFF 3% 

 

           - 

  

13  71 ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΒΑΦΗΣ 800 lt    



FOAM ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ AFFF 3%            - 

14 HALON 

1211 

42 ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟ 

 JET   ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 

1 + 1 = 2 

των 

40 Kgr 

 

      2016 

  

15 HALON 

1211 

51 ΑΠΟΘΗΚΗ 

ΕΥΦΛΕΚΤΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ 

1των 14 

1των 20 

Kgr 

 

       2016 

  

16 HALON 

1301 

10 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 

6 των  

40 Κgr 

 

        2011 

  

17 WATER 

FOG 

42 ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΑ 

ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 

       

     - 

 

           - 

  

 



RFQ 868 
 

                                               ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  « Α »  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ   ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
 

 
Α/Α  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ         ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ –  
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ 

 

1 Βαλβίδα στεγανοποίησης φιαλών 

2 O-RING στεγανοποίησης κλείστρων 

3 Κλείστρο πνευματικό 

4 Πυροκροτητές εντολής ενεργοποίησης συστήματος 

5 Μπαταρίες πινάκων συστημάτων 

6 Ελαστικοί σύνδεσμοι συνδέσεων φιαλών 

7 Μεταλλικοί σύνδεσμοί συνδέσεων φιαλών 

8 Πυρανιχνευτές συμβατικοί συστημάτων 

9 Μπουτόν ενεργοποίησης 

10 Μπουτόν ακύρωσης ενεργοποίησης 

11 Ηλεκτρομαγνήτες θυρών 

12 Μηχανισμός θυρών χειροκίνητου ανοίγματος (Pull-bar) 

13 Ενδεικτικές λυχνίες ενεργοποίησης συστήματος 

14 Σειρήνες συσναγερμού 

15 Πιλοτικά φυαλίδια ενεργοποίησης συστημάτων 

16 Πνευματικές βάνες ενεργοποίησης  Water Springler 

17 Ακροφύσια  Water Springler 

18 Μανόμετρα πίεσης συστημάτων 

19 Πίνακας συμβατικής τεχνολογίας δύο (2) ζωνών 

20 Αντικατάσταση φιάλης λόγω παρέλευσης ορίου ζωής 

21 CO2 

22 HALLON 1211 

23 HALLON 1301 

24 ΑΦΡΟΣ A.F.F.F. 3% 

25 Πίνακας Πυρ/σης συμβατικός 10 ζωνών 

26 Πίνακας Πυρ/σης συμβατικός 15 ζωνών 

27 Πίνακας Πυρ/σης συμβατικός 20 ζωνών 

28 Πίνακας Πυρ/σης συμβατικός 25 ζωνών 

29 Επαναληπτικός Πίνακας  συμβατικός 15 ζωνών 

 


